



PATRIMONIO MONDIALE DELL'UMANITÀ



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 314 DEL 31/05/2019

**Intervento di recupero, ripristino e nuova realizzazione di parapetti in legno e misti legno-acciaio nel sito di Punta Corone nel Comune di Monterosso al Mare – Aggiudicazione Ditta Centro Legno Ambiente Soc. Coop. A.F.
CIG: 7806097307**

VISTA la Legge Quadro sulle Aree Naturali protette n. 394 del 6 dicembre 1991 e ss.mm. e ii. che detta i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette;

VISTO il Decreto di istituzione del Parco Nazionale delle Cinque Terre 6 dicembre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1999;

VISTO il D.M. 12.12.97 istitutivo dell'Area Marina protetta delle Cinque Terre ed il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 09.11.2004 di modifica dell'Area Marina Protetta denominata Cinque Terre;

VISTO il D.M. 20.07.2011 di aggiornamento dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre e il D.M. 20 luglio 2011, n. 189 avente ad oggetto il Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre;

VISTO il D.M. 24.02.2015 avente ad oggetto "Approvazione Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 2015;

VISTO il D.P.R. 27.02.2003 n.97 concernente l'amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici di cui alla Legge 20.03.1975 n.70;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n.2 del 12.07.2016, avente ad oggetto "Nomina Vicepresidente";

VISTA la Deliberazione Presidenziale n.100 del 30.12.2014, avente ad oggetto "Approvazione incarico del Direttore dell'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre in attuazione al Decreto del Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare n.294 del 02.12.2014" all'Ing. Patrizio Scarpellini;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/MIN/46 del 01.03.2016 con il quale viene nominato il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre;

VISTA la Deliberazione del Presidente n.52 del 30.06.2014 avente ad oggetto "Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Parco Nazionale delle Cinque Terre - Adeguamento al regolamento UE n. 1336/2013 ed alle osservazioni formulate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del





Mare”;

VISTA la Deliberazione Presidenziale n.43 del 13.07.2015 avente ad oggetto “Nomina del Responsabile dell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 18 del 30.11.2018 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione per l’esercizio 2019 e Bilancio Pluriennale 2019 – 2021”;

Il Direttore Ing. Patrizio Scarpellini:

VISTO il D.Lgs. 50/2016 aggiornato con le modifiche introdotte dal Decreto sblocca cantieri D.L. 32/2019;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 99 del 21/02/2019 nella quale è stata approvata sia la procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 integrato con le deroghe introdotte dall’art. 1, comma 912 della legge di bilancio 2019, per intervento di recupero, ripristino e nuova realizzazione di parapetti in legno e misti legno-acciaio nel sito di Punta Corone nel Comune di Monterosso al Mare, che la bozza di contratto;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 235 del 29/04/2019 di approvazione dell’elenco graduatoria ditte;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 236 del 29/04/2019 di aggiudicazione definitiva alla Ditta Costruzioni e Restauri srl che ha offerto un ribasso del 6,80% sull’importo abase di gara, per un importo di aggiudicazione di € 31.510,34 per i lavori oltre oneri della sicurezza pari ad € 8.550,40 ed IVA di legge, per un totale di € 48.874,10;

VISTA la nota prot. 4761 del 29/04/2019 inviata alla Ditta Costruzioni e Restauri srl nella quale viene comunicata l’aggiudicazione definitiva e viene invitata la Ditta a consegnare entro dieci giorni la documentazione necessaria al fine di sottoscrivere il contratto;

CONSIDERATO che la Ditta Costruzioni e Restauri srl non ha consegnato alcuna documentazione nei termini previsti;

VISTA la nota prot. 5295 del 13/05/2019 inviata alla Ditta Costruzioni e Restauri srl nella quale viene richiesta la documentazione necessaria al fine di sottoscrivere il contratto entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione pena la revoca dell’affidamento;

CONSIDERATO che la Ditta Costruzioni e Restauri srl non ha consegnato alcuna documentazione nei termini previsti;

RITENUTO di revocare l’incarico alla Ditta Costruzioni e Restauri srl in quanto insolvente nella consegna della documentazione richiesta;

RITENUTO di svincolare la garanzia provvisoria della Ditta Costruzioni e Restauri srl ai sensi dell’art. 93, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, aggiornato con le modifiche introdotte dal Decreto sblocca cantieri D.L.





32/2019: Polizza fideiussoria provvisoria lavori n. 1418228 del 21/03/2019, rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A, Agenzia K & CO. di Grosseto, di importo pari ad € 847,20;

RITENUTO di aggiudicare l'intervento di recupero, ripristino e nuova realizzazione di parapetti in legno e misti legno-acciaio nel sito di Punta Corone nel Comune di Monterosso al Mare alla Ditta Centro Legno Ambiente Società Cooperativa Agricola Forestale, secondo operatore economico in graduatoria, allo stesso ribasso offerto dalla Ditta Costruzioni e Restauri srl, pari al 6,80%;

CONSIDERATO che sono stati controllati i requisiti di ordine generale della Ditta Centro Legno Ambiente Società Cooperativa Agricola Forestale;

RITENUTO di subordinare l'inizio delle attività alla sottoscrizione tra le parti di uno specifico Verbale di consegna dei lavori;

TUTTO ciò premesso

DETERMINA

- di approvare le premesse del presente atto;
- di svincolare la garanzia provvisoria della Ditta Costruzioni e Restauri srl ai sensi dell'art. 93, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, aggiornato con le modifiche introdotte dal Decreto sblocca cantieri D.L. 32/2019: Polizza fideiussoria provvisoria lavori n. 1418228 del 21/03/2019, rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A, Agenzia K & CO. di Grosseto, di importo pari ad € 847,20;
- di revocare l'aggiudicazione dell'intervento di recupero, ripristino e nuova realizzazione di parapetti in legno e misti legno-acciaio nel sito di Punta Corone nel Comune di Monterosso al Mare (CIG 7806097307) alla Ditta Costruzioni e Restauri srl in quanto non ha presentato la documentazione necessaria per sottoscrivere il contratto come richiesto con Ns. note prot. 4761 del 29/04/2019 e prot. 5295 del 13/05/2019;
- di aggiudicare alla Ditta Centro Legno Ambiente Società Cooperativa Agricola Forestale con sede in Via E. Fermi n. 29, Castelnuovo di Garfagnana (LU), secondo operatore economico in graduatoria, i lavori di recupero, ripristino e nuova realizzazione di parapetti in legno e misti legno-acciaio nel sito di Punta Corone nel Comune di Monterosso al Mare (CIG 7806097307) allo stesso ribasso offerto dalla prima ditta in graduatoria pari al 6,80%, per un importo di aggiudicazione di € 31.510,34 per i lavori oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad € 8.550,40 ed IVA di legge, per un totale di € 48.874,10;
- di subordinare l'inizio delle attività alla sottoscrizione tra le parti di uno specifico Verbale di consegna dei lavori;
- di procedere, a seguito della dell'avvenuta efficacia della presente aggiudicazione, alla stipula del





PATRIMONIO MONDIALE DELL'UMANITÀ



contratto, da sottoscrivere nei termini di legge;

- di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente Parco.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Direttore
Ing. Patrizio Scarpellini

